

Beschreibung	Variante 5	Variante 7	Variante 7- modifiziert
	TEuro	TEuro	TEuro
Straßenbau	4.902	4.593	4.593
Öffentliche Beleuchtung	727	720	720
Lichtsignalanlagen	1.498	1.210	1.257
Gleisbau einschl. Haltestellen	6.371	6.949	6.949
Fahrleitung	1.881	1.881	1.881
Bahnstromanlagen	528	521	521
Weichensteuerung	630	627	627
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	642	604	604
Verkehrsführung während der Bauzeit	3.450	3.057	3.057
DREWAG Gas	367	356	356
DREWAG EIt-FM	326	316	316
DREWAG NS/MS	999	971	971
DREWAG TW	3.143	3.051	3.051
DREWAG FW	189	183	183
Stadtentwässerung DD	6.232	6.232	6.232
Telekom	591	588	588
sonstige Ver- und Entsorger	21	21	21
Grunderwerb	1.088	752	752
sonstige Entschädigungen (Lärmvorsorge)	3.165	0	3.165
Gesamtsumme	36.750	32.632	35.844
davon LHDD	13.475	8.980	12.192
davon DVB	10.293	10.809	10.809
davon DREWAG	5.209	5.059	5.059
davon SE DD	7.151	7.164	7.164
davon Telekom	622	619	619