

Baustein	Optionsleistungen		Optionspreis	Finanzierung durch		
				ESB	Dritte	GÜ
a	Fahrradbügel	anteilig im Ausstattungsbudget EBS	97.278	50.000		
a	Sitzmöbel außen	teilweise Realisierung	25.751	25.000		
a	Spinde in Umkleiden	Aufnahme in Ausstattungsbudget	179.161	179.161		
a		Zwischensumme	302.190			
b	FW- Übergabestation	Ausschreibung Contracting	221.213		221.213	
b	Zentrale WWB	Ausschreibung Contracting	72.149		72.149	
b	Kältezentrale	Ausschreibung Contracting	451.503		451.503	
b	Lüftungszentrale	Ausschreibung Contracting	845.150		845.150	
b		Zwischensumme	1.590.015			
c	Videowand	Gestellung über Sponsoring	209.682		209.682	
c		Zwischensumme	209.682			
d	WC-Ausstattung	Lieferung über Verbrauchsmaterial	18.150		18.150	
d		Zwischensumme	18.150			
e	Pkw-Stellplätze	Ausschreibung privater Betreiber	923.225		923.225	
e		Zwischensumme	923.225			
f	Regenerierküchen	Ausschreibung privater Betreiber	173.000		173.000	
f		Zwischensumme	173.000			
g	Profilierung Westkurve	Abruf nach Fördermittel/Finanzierung	227.929			227.929
g	Tragfähigkeit Westkurve	Abruf nach Fördermittel/Finanzierung	234.670			234.670
g	Profilierung Ostkurve	Abruf nach Fördermittel/Finanzierung	252.795			252.795
g	Tragfähigkeit Ostkurve	Abruf nach Fördermittel/Finanzierung	246.732			246.732
g		Zwischensumme	962.126			
	Hebebühne	Entfall	-15.882			
	Mobile Trennwände im Businessbereich	Reduzierung auf eine Trennwand	-21.485			40.000
	Tennvorhang Balettraum	Entfall	-12.255			
Gesamtsummen			4.128.766	254.161	2.914.072	1.002.126